Zalacznik nr 3
Do Warunkéw Przetargu Nieograniczonego

na wykonanie robé6t budowlanych we wszystkich branzach na podstawie Projektu
Wykonawczego Zamiennego Etap |, pn.:Projekt Zamienny Termomodernizacji, Przebudowy i
Rozbudowy Budynku nr 4 przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie.

Zwana dalej ,Umowa”, zawarta W dniu ...........cccoeeeevieieiiieiecienrienns w Warszawie pomiedzy:

PIT-RADWAR Spoétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie, pod adresem: 04-051 Warszawa,
ul. Poligonowa 30, zarejestrowang w Rejestrze Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonym
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS
0000297470, posiadajgcg NIP 525-000-92-98, REGON 141301063, o kapitale zakladowym w kwocie
450.900.700,00 PLN (w catosci wptacony), reprezentowang przez:

1 SRS o ereretrre et re et et ene et e e e e eeeneens ,
) TSRS ettt eeeteeeee ettt ettt e te e e e et et et et e neens ,
zwang dalej: ,Zamawiajacym”,
a
............................................. , zamieszkalym/a W .., przy  ulicy e,
posiadajgcym/g PESEL  ......cccoovvevieecieeeee , legitymujagcym/a sie dowodem osobistym  serii

prowadzgcym/g na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej dziatalnos¢

gospOdarczg POA fIMMNG weurarasssrasssrarasnssasssssrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssasasnnsn ’
[90Ta J=Ta [ =TT o o SRS ,
posiadajgcym/g NIP : .....cccooviiiiieeen, ,

zwanym/a dalej ,Wykonawca”

obie strony zwane w dalszej czesci takze tgcznie ,Stronami” a kazda z osobna réowniez ,Strong”,

0 nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robdt budowlanych we wszystkich branzach na
podstawie Projektu Wykonawczego Zamiennego Etap I, pn.: ,Projekt Zamienny Termomodernizacji,
Przebudowy i Rozbudowy Budynku nr 4 przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie”, obejmujacych m.in.:
1) dokonczenie robdt remontowych wszystkich branz na parterze (bez pomieszczenia ochrony) oraz na

1 II pietrze, w zakresie okre$lonym w Projekcie Wykonawczym Zamiennym Etap I,

2) remont klatek schodowych oraz wykonanie systemu oddymiania,

3) wykonanie nowego pomieszczenia hydroforni na parterze wraz z instalacjami towarzyszgcymi,
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4) wykonanie instalacji c.o., hydrantowej i wentylacji mechanicznej bez dzielenia na etapy na
podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem usuniecia ewentualnych wad,

5) przeszkolenie o0séb wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi i uzytkowania
zamontowanych urzadzen, instalacji i innych elementéw,

6) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie czesci obiektu
budowlanego (tj. parteru, klatek schodowych, | pietra oraz Il pietra w osiach 12-22) w zakresie
ukoriczonego etapu I.

Prace, o ktorych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ w oparciu i w zgodzie ze wskazanymi ponizej,
protokolarnie przekazanymi przez Zamawiajgcego materiatami (zwanymi dalej tacznie
~Dokumentacja Projektowa”):

1) projektem budowlanym zamiennym, pn.: Projekt Zamienny Termomodernizacji, Przebudowy
i Rozbudowy Budynku nr 4 przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie, dz. ew. 4/24 z obrebu 3-05-21

a) Tom 1 zagospodarowanie, architektura, konstrukcja,
b) Tom 2 instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne,
2) projektem wykonawczym zamiennym etap I, II pn.: Projekt Zamienny Termomodernizacji,
Przebudowy i Rozbudowy Budynku nr 4 przy ul. Poligonowa 30,dz. ew. 4/24 z obrebu 3-05-21
a) Tom 1 zagospodarowanie, architektura, konstrukcja,
b) Tom 2 branza sanitarna,
¢) Tom 3 branza elektryczna,
d) Tom 4 branza teletechniczna,

3) decyzjg Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy Nr 314/15 z dnia 7 lipca 2015 r.,

4) decyzjg Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy Nr 464/15 z dnia 9 pazdziernika 2015 r.,

5) postanowieniem znak: WZ.5595.215.2.2015 Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 10 sierpnia 2015 r.,

6) ekspertyzg ochrony przeciwpozarowej, czerwiec 2015 r. /autorzy opracowania: inz. Stanistaw
Smuga Rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, inz. bud. lad. Marian Nocula,
Rzeczoznawca Budowlany/,

7) postanowieniem znak: WZ.5595.436.2.2019 Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 20 sierpnia 2019 r.,

8) aneksem do ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej — czerwiec 2019 r./autorzy opracowania:
inz. Stanistaw Smuga Rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, inz. bud. lad. Marian
Nocula, Rzeczoznawca Budowlany/,

9) opinig architekta Stanistawa Konopinskiego w sprawie mozliwosci czeSciowego uzytkowania
budynku z dnia 30 wrzesnia 2019 r.,

10) harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatacznik nr 6 do Umowy,

11) wymogami prawnymi, m.in. w oparciu o obowigzujgcg Ustawe Prawo Budowlane, odpowiednimi
aktami wykonawczymi, aktualnymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami sztuki

budowlanej.
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10.

Zamawiajacy o$wiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zostaty dotychczas wykonane
prace budowlane zinwentaryzowane w Projekcie Wykonawczym Zamiennym, ktore tym samym nie
wchodzg w zakres przedmiotu Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) otrzymat od Zamawiajgcego komplet dokumentéw okreslajgcych zakres Przedmiotu Umowy, w tym
w szczegodlnosci Dokumentacje Projektowa,

2) zapoznat sie z Dokumentacjg Projektowa oraz Terenem Budowy i warunkami, w jakich wykonywane
beda roboty budowlane. Jednoczesnie Wykonawca potwierdza, ze posiada wiedze techniczng,
doswiadczenie oraz zasoby niezbedne do prawidtowej i terminowej realizacji Umowy,

3) upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztdéw poszczegdlnych robét, ktore
powinny pokry¢ wszystkie jego naleznosci wynikajgce z Umowy, jak rowniez te, ktore sg konieczne
dla wiasciwego wykonania, ukonczenia i odbioru robdt, uzyskania pozwolenia na uzytkownie oraz
usuniecia usterek.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w ramach wynagrodzenia okre$lonego w §3 ust. 1 wszystkie
roboty, jak rowniez te prace budowlane, ktore nie zostaty wprost wyszczegdlnione w Dokumentacji
Projektowej i ktorych konieczno$¢ ujawni sie w trakcie realizacji robdt, a ktére posiadajgcy
odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢c na podstawie
Dokumentacji Projektowej, obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych i administracyjnych,

wiedzy technicznej i doswiadczenia oraz zakresu prac okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Dodatkowe roboty budowlane nieobjete Przedmiotem Umowy zostang poprzedzone sporzgdzeniem

Protokotu Koniecznosci ich wykonania.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robét, jezeli ich wykonanie
jest konieczne dla realizacji Umowy lub korzystne dla Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Roboty te beda realizowane w ramach przyjetego Wynagrodzenia.

Inspektorzy Nadzoru Budowlanego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 5, 6,
7, majg prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen, a
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji Przedmiotu
Umowy lub pominiecie poszczegolnych robdt, opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli
zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka
budowlang, a zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

2) zmiane kolejnosci wykonywania robét, okreslonej Harmonogramem jezeli zmiana ta jest mozliwa
przy realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang, a zmiana
nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

Protokot Koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika Budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego

i podpisywany przez: Kierownika Budowy, Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatgcznikiem do Protokotu Koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesc, jest protokoét z negocjacii
z Wykonawca, dotyczacy wyceny robot, zatwierdzony przez Kierownika Budowy, zaakceptowany przez

Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.
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11. Podstawe do wykonania robot dodatkowych, zamiennych, zaniechanych stanowi podpisany przez obie

Strony aneks do \Umowy wraz z uzgodnionym przez strony Protokotem Koniecznosci.

§2

Termin realizacji i Harmonogram

Wykonawca zakonczy wykonanie catosci Przedmiotu Umowy, w terminie: 24 tygodni kalendarzowych
od daty przekazania Terenu Budowy.
Za termin wykonania catosci Przedmiotu Umowy Strony przyjmujg termin podpisania przez obie Strony
Protokotu Odbioru Robdt — Koncowego (bezusterkowego). Do uptywu ww. terminu Wykonawca
zobowigzany jest zrealizowac catos¢ Przedmiotu Umowy wraz z uruchomieniem instalacji, przeszkoleniem
i przekazaniem Dokumentacji Powykonawczej, uzyskaé ostateczne pozwolenia na uzytkowanie czeSci
obiektu budowlanego oraz usungC usterki wynikajgce z Protokotu Odbioru Robdt - Korcowego (lub
stwierdzone na wczesniejszych odbiorach, jesli nie zostaty one nalezycie usuniete) oraz usung¢ wady i
usterki stwierdzone przez wtasciwe organy administracji publicznej w trakcie kontroli przeprowadzonych
podczas wykonywania robdt.
Strony ustalajg nastepujgce daty kamieni milowych, tj. zdarzen w Harmonogramie, ktére potwierdzajg
osiggniecie przez Wykonawce okreslonego zaawansowania robot:
a) dokonczenie robdt remontowych wszystkich branz na parterze (bez pomieszczenia ochrony) oraz na

IiII pietrze: do dnia.............. roku;
b) remont klatek schodowych oraz wykonanie systemu oddymiania: do dnia............... roku;

c) wykonanie nowego pomieszczenia hydroforni na parterze wraz z instalacjami towarzyszacymi: do

d) wykonanie instalacji c.0., hydrantowej i wentylacji mechanicznej bez dzielenia na etapy: do

e) protokolarne przekazanie operatu kolaudacyjnego, w celu jego sprawdzenia, w terminie 14 dni

kalendarzowych przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru wewnetrznego, tj. do

f) ztozenie do PINB wniosku o pozwolenie na uzytkowanie czesci obiektu budowlanego, do

dnia..ccooeeiee e roku;
g) przeszkolenie o0sob wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi i uzytkowania
zamontowanych urzadzen, maszyn, instalacji i innych elementéw, do dnia............cccoveveennnen, roku;

Przekazanie Terenu Budowy nastgpi protokolarnie w terminie 3 dni kalendarzowych od daty podpisania
Umowy.

Rozpoczecie realizacji inwestycji nastgpi w terminie 3 dni kalendarzowych od daty przekazania Terenu
Budowy, z zachowaniem przepisow Prawa Budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, przedtozy¢
Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo finansowy, bedacy podzniej podstawg do sporzadzania
protokotdw zaawansowania robot i faktur czeSciowych z uwzglednieniem ryczattowego charakteru

wynagrodzenia. Ponadto w Harmonogramie bedzie podziat inwestycji na zadania i kamienie milowe ze
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10.

11.

12.

13.

14.

wskazaniem kluczowych elementéw ryzyka realizacji kamieni milowych oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia robot z nimi zwigzanych. Stopien szczegétowosci sporzadzenia Harmonogramu zostanie
uzgodniony miedzy Stronami.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Harmonogramu zatwierdzi lub
wniesie uwagi do przedtozonego dokumentu. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni
kalendarzowych uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego i przedtozy¢ zmodyfikowany Harmonogram do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu na zasadach okreSlonych w zdaniu pierwszym. Dwukrotne
nieuwzglednienie uwag Zamawiajgcego lub opodznienie w przedtozeniu zmodyfikowanego Harmonogramu
w przypadku powtdrnego wniesienia uwag uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy w terminie
30 dni kalendarzowych od zaistnienia jednej z ww. okolicznosci.

Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, niespowodowane
dziatalno$cia Wykonawcy, a majgce zdaniem Wykonawcy wptyw na Harmonogram, muszg byc
niezwtocznie zgtoszone pisemnie Zamawiajgcemu, pod rygorem utraty prawa Wykonawcy do powotywania
sie na przedmiotowe okolicznosci.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej na zewnetrznym nosniku danych (USB). Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢
sporzadzony w czytelny sposdb w wersji opisowej i graficznej.

Wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zmiany terminéw okreslonych w ust.
3 niepowodujgce zmiany terminu zakonczenia catosci Przedmiotu Umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, nie
wymagajg zmiany Umowy. Zmiany okreSlone w zdaniu poprzedzajagcym wymagajg wyraznej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie informowac¢ Zamawiajacego na pismie, kierujgc informacje na
adres Zamawiajgcego do kontaktu wskazany w Umowie, o wszystkich mozliwych zagrozeniach w
dotrzymaniu termindw w stosunku do ustalonego Harmonogramu wraz z podaniem ich mozliwych
konsekwencji.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku wstrzymania prac
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci z przyczyny sity wyzszej. Za site wyzszg Strony
uznajg m.in. spadek temperatury na zewnatrz ponizej -5 °C. Podstawg do zmiany terminu z powodu
wystagpienia sity wyzszej bedzie wystgpienie Wykonawcy z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego o
wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

Z zastrzezeniem postanowien okreslonych w ust. 10, kazda zmiana terminu wykonania catosci Przedmiotu
Umowy okres$lona w ust. 1 lub zmiana terminéw okreslonych w ust. 3 wymaga zgody Zamawiajgcego
wyrazonej, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnego oswiadczenia oraz podpisania stosownego
aneksu do Umowy.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy wskazany w ust. 1 uwzglednia wykonanie robot budowlanych bez

przerw w pracy urzadzen produkcyjnych Zamawiajgcego.

§3
Wynagrodzenie i ptatnosc
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Za nalezyte wykonanie catego Przedmiotu Umowy, okre$lonego w szczegdlnosci w §1 Umowy, Strony

ustalajg faczne catkowite wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, w wysokosci:

tacznie Netto: wicvrererrsreirareirnrarananss z

(stownie: ....ceovciiieeee e, )

podatek VAT w wysokoSci 23 %, tj. .ccoveeeeirecicececece e zt
(STOWNIE: .. ).

Z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy, Strony nie przewidujg w trakcie
wykonywania Umowy mozliwosci zmiany wynagrodzenia, zas Wykonawca oswiadcza, ze dokonat
dokfadnego oszacowania kosztéow prac objetych Umowg oraz mozliwych do wystgpienia elementow
zmiennych w zwigzku z czym zrzeka sie uprawnienia do Zzadania podwyzszenia wynagrodzenia
ryczattowego na podstawie przepiséw Kodeksu Cywilnego.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do wykonania Przedmiotu
Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ - na zasadzie ryzyka dziatalnosci gospodarczej
przedsiebiorcy - z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw, zwigzanych z zawarciem i wykonaniem przez
Wykonawce Umowy. Ryzyko niedoszacowania, pominiecia lub braku rozpoznania w zakresie Przedmiotu
Umowy obcigza Wykonawce, to znaczy takie niedoszacowanie, pominiecie lub nierozpoznanie w zakresie
Umowy bedzie uznane za brak nalezytej starannosci Wykonawcy jako podmiotu profesjonalnego
w zakresie zawarcia oraz wykonania Umowy i w zadnym zakresie nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1.

Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w
tym w szczegolnosci: koszty wykonania wszelkich czynnosci zwigzanych z wykonywaniem robdt, koszty
uzyskania niezbednych uzgodnien, koszty uzyskania niezbednych pozwolen, wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, wykonczeniowych, organizacji Terenu Budowy wraz z jego pdzniejsza
likwidacja, (takze koszty wywozu odpaddw powstajgcych w wyniku prowadzonych prac), koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robdt, koszty wykonania Dokumentacji Powykonawczej (w tym koszty nabycia
autorskich praw majatkowych oraz autorskich praw zaleznych), koszty zamontowanych urzadzen i
wyposazenia, koszty usuniecia wad w okresie rekojmi i gwarancji, koszty dojazdéw i inne optaty, ktdre
moga wystapi¢ przy wykonaniu Umowy, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki (takze nalezny podatek
VAT).

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, do wykonania wszystkich
prac i robot budowlanych niezbednych do osiggniecia rezultatu, w postaci prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy, niezaleznie od tego, czy prace takie wynikajg wprost z zakresu wyszczegdlnionego
w §1.

Wykonawca o$wiadcza, ze zostat poinformowany o koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej terenu
robot budowlanych przed ztozeniem oferty i nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen o przesuniecie terminu
wykonania Umowy oraz o podwyzszenie wynagrodzenia, spowodowane niedopetnieniem tego obowigzku
lub przyjecia btednych badz niepetnych wnioskdw na podstawie dokonanej wizji lokalnej.

Wynagrodzenie umowne obejmuje réwniez ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu sprawdzenia

Umowy wraz z zatgcznikami, z uwzglednieniem ewentualnych niescistosci, sprzecznosci i niekompletnosci.
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Ewentualne zgtoszenie uwag przez Wykonawce w tym zakresie po zawarciu Umowy nie moze byc
podstawg do ubiegania sie Wykonawcy o zwiekszenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy z Umowy lub
wydtuzenie czasu wykonywania Przedmiotu Umowy.

8. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze wszelkie dane w postaci przedmiarow zalgczone do ogtoszenia o
postepowaniu przetargowym sg przedmiarami szacowanymi. Wycena zostata wykonana na podstawie
wihasnych przedmiarow Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza, ze okreslit ceny i wynagrodzenie za
poszczegdlne elementy robdt budowlanych oraz ilosci materiatéw z uwzglednieniem petnego zakresu robot
budowlanych niezbednych dla wykonania Przedmiotu Umowy, na podstawie wtasnych obliczen. Ilosci robot
budowlanych oraz przyjete ceny jednostkowe, okreslone w ofercie, niezbedne dla catosciowego wykonania
Przedmiotu Umowy zostaty przyjete na ryzyko Wykonawcy. Ceny jednostkowe, okre$lone w kosztorysie
ofertowym, bedg stuzy¢ wytgcznie do wyceny robot zamiennych irobdt ewentualnie zaniechanych.
Ewentualne btedy, spowodowane niedoktadnoscig wykonanych przedmiaréw, a zauwazone po podpisaniu
Umowy, nie bedg uwzgledniane i nie bedg miaty wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy. W
przypadku zmiany stawki podatku VAT Strony Umowy zobowigzujg sie do podpisania aneksu do Umowy,
zZmieniajgcego wysokos$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze w wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1, uwzglednione sg wszystkie koszty
niezbedne do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy.

10. Rozliczenia za realizacje Umowy bedg nastepowaty fakturami cze$ciowymi i fakturg koricowg na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego wniosku o zaptate, ktdry jednoczes$nie stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawce. Wniosek o zaptate zawierac bedzie:

1) kwote nalezng za wykonang cze$¢ robot,

2) stan zaawansowania poszczegolnych czesci robot (wyrazony w procentach postep finansowy oraz
rzeczowy), na podstawie Protokotu Zaawansowania Robot, podpisanego przez przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy,

3) dokumenty i o$wiadczenia Podwykonawcow.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa ust. 1, bedzie wyptacane Wykonawcy w nastepujacy sposob:

1) faktury czeSciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz na miesiac,

2) faktura koncowa zostanie wystawiona po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na czeSciowe
uzytkowanie obiektu i podpisaniu Protokotu Odbioru Robdt-Koncowego (w przypadku bezusterkowego
odbioru) lub Protokotu Usuniecia Usterek i/lub Wad podpisanego przez Komisje Odbioru Koricowego, a
jej wysokos¢ bedzie odpowiadata rdznicy wartosci okreslonej w ust. 1 i sumy wartosci juz wyptaconych

12. kgczna wartoS¢ wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy w ramach faktur czeSciowych nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

13. Zamawiajacy w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku o zaptate sprawdzi go,
zgtosi uwagi lub go zatwierdzi.

14. Potwierdzenie stanu zaawansowania robot dla celow czesciowej zaptaty wynagrodzenia, w poszczegolnych
okresach, nie stanowi protokotu odbioru wykonanych prac, lecz stuzy jedynie oszacowaniu naleznosci dla

Wykonawcy (przy zatozeniu poprawnego wykonania robdt).
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

Ewentualne zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie wykonywania Umowy nie moga
powodowa¢ zmian wynagrodzenia.
Zaptata wynagrodzenia nastagpi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy

Podstawa do wystawienia faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie podpisany przez

Strony oraz Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego Protokdt Odbioru Robdt - Koncowy, a w przypadku

stwierdzenia wad nieistotnych oraz usterek Protokét Usuniecia Wad i Usterek. WartoS¢ ostatniej czesci

wynagrodzenia Wykonawcy, ptatnej na podstawie faktury koncowej nie moze by¢ wyzsza niz 10%

wynagrodzenia. Zamawiajgcy dokona ptatnosci za fakture koncowg przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy okreslony w ust. 16 w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty doreczenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji Umowy przez Wykonawce z udziatem Podwykonawcow, Wykonawca,

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca sg zobowigzani na podstawie doreczonych im rachunkéw lub

faktur, do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub ustugi z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w

umowie z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca do wniosku o zaptate dostarczy Zamawiajgcemu niebudzace watpliwosci dowody

potwierdzajgce wyptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, w tym w zakresie biezgcej,

ostatniej ptatnosci. Obejmujg one:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcdow, wykonujgcych odebrane roboty,

2) kopie protokotéw odbioru robot dla wszystkich Podwykonawcdw odpowiadajgce wartosci wystawionych
przez nich faktur,

3) kopie wystawionych przez Podwykonawcow faktur bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

4) polecenia przelewu (dowody wptat) na kwoty wynikajagce z faktur wystawionych przez
Podwykonawcow,

5) oryginaty pisemnych os$wiadczen Podwykonawcow podpisane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji, potwierdzajgce, ze otrzymali nalezne wynagrodzenie.

Nieztozenie dowodow zaptaty, o ktdrych mowa w ust. 20 powyzej, w wymaganym terminie skutkowac

bedzie wstrzymaniem wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z

nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu ich przedtozenia Zamawiajgcemu. Nieprzedtozenie ww.

dowodow zaptaty Podwykonawcy nie moze stanowi¢ podstawy do dochodzenia przez Wykonawce odsetek

od czesci niewyptaconego mu wynagrodzenia.

§4

Prawa i obowiagzki Stron
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Zamawiajgcy os$wiadcza, ze dokonat czynnosci wymaganych przez wiasciwe przepisy, w szczegdlnosci
przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2019.1186 ze zm.) zwigzanych z
przygotowaniem robot.

Od chwili przejecia Terenu Budowy az do chwili odbioru koncowego robdt, Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody wynikte na tym terenie. Do obowigzkdéw Wykonawcy

zwigzanych z przejeciem Terenu Budowy nalezy w szczegolnosci:

1) organizacja zaplecza robét,

2) ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpozarowe,

3) utrzymanie ogolnego porzadku,

4) spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) ochrona $rodowiska naturalnego,

6) naprawa wszelkich szkdéd powstatych na skutek jego dziatania.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada specjalistyczng wiedze, niezbedne doswiadczenie i uprawnienia,

zaplecze techniczno-personalne i odpowiednie $rodki do wykonywania Przedmiotu Umowy. Ponadto

Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi na wiasny rachunek i ryzyko dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie prac

objetych niniejszg Umowg i z tego tytutlu ponosi prawng i materialng odpowiedzialno$¢ wobec

Zamawiajgcego oraz osob trzecich za skutki swojego dziatania lub zaniechania.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy dokonat wizji lokalnej w zakresie niezbednym do

wykonania Przedmiotu Umowy i wykona zakres rzeczowy niniejszej Umowy z zachowaniem istniejgcych

warunkow oraz wiedzy technicznej wykonania robét, przy uwzglednieniu wszystkich kosztow zwigzanych

z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace z zachowaniem zasad nalezytej starannosci oraz zgodnie

z obowigzujacymi normami technicznymi, technologiami zastosowania dopuszczonych do stosowania

w budownictwie materiatdw wysokiej jakosci oraz z zachowaniem zasad okreslonych w wewnetrznych

procedurach Zamawiajgcego, obowigzujgcych przy wykonywaniu robot przez podmioty trzecie na terenie

siedziby Zamawiajacego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie Przedmiotu Umowy rzetelnie i terminowo, zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg stanowigcg zatacznik nr 1 do Umowy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej oraz przy uwzglednieniu najwyzszego stopnia starannosci, wynikajgcego z profesjonalnej

dziatalnosci Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) szczegotowe zapoznanie sie przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy z projektem budowlanym
i projektami wykonawczymi, ekspertyzami oraz z innymi dokumentami m.in. warunkami pozwolenia
na budowe, uzgodnieniami, opiniami i decyzjami wiasciwych stuzb oraz uwzglednienie warunkow
realizacji wynikajacych z ww. dokumentdw,

2) pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w Dokumentacji Projektowej,
niezwtocznie od ujawnienia sie wad, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikle wskutek nie
powiadomienia o ich istnieniu,

3) wykonanie Przedmiotu Umowy z najwyzszg starannoscig, zgodnie z przekazang przez Zamawiajgcego

Dokumentacjg Projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, , zasadami wiedzy technicznej, Polskimi
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Normami przy uzyciu wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.Dz.U.2016.1570 ze zm.),

4) wbudowywane materiaty winny by¢ zgodne z instrukcjami i opisami producenta, Polskimi Normami.
Przed wbudowaniem materiatu nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia karte
materiatowa, zawierajaca: niezbedne dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje, wymagane w celu
dopuszczenia materiatu do wbudowania w obiekt na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w mysl Ustawy o
wyrobach budowlanych. Brak zatwierdzonej karty materiatowej jest podstawg dla Przedstawiciela
Zamawiajacego do wydania ewentualnego nakazu rozbiorki niezatwierdzonego materiatu na koszt i
staraniem Wykonawcy. Wyroby wbudowywane majg spetniac wymagania polskich przepisow, a
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu odpowiednie dokumenty zgodne z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych.

5) Wszystkie strony dokumentacji powykonawczej muszg zostac podpisane przez Kierownika Robot danej
branzy oraz oznaczone wyrazeniem ,,DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA”,

6) Wszystkie karty materiatowe dokumentacji powykonawczej muszg zostaC opatrzone opisem
~Wbudowano podczas realizacji inwestycji termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy budynku nr 4
przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie - etap 1”,

7) zapewnienie zasobdw ludzkich oraz potrzebnego oprzyrzadowania wymaganego do badania jakosci
materiatow i wyrobow oraz jakosci robot wykonanych z tych materiatow i wyrobow,

8) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikdw wymaganych przepisami, badan,
pomiaréw oraz niezbednych atestow, S$wiadectw i innych dokumentdéw stwierdzajgcych jakos$¢
wbudowanych materiatéw, wyrobdw i urzadzen,

9) zabezpieczenie robot budowlanych pod wzgledem ppoz. i bhp oraz ponoszenie odpowiedzialnoSci
wobec Zamawiajgcego i 0s6b trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy,

10) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126),

11) zapewnienie wlasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony znajdujgcego sie na
Terenie Budowy mienia oraz zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa, w tym rowniez przestrzeganie
wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy i ponoszenie petnej
odpowiedzialnosci za pracownikow w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robot,

12) stosowanie w czasie realizacji Umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony S$rodowiska
naturalnego. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robdt, norm i przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce,

13) pozyskanie — wiasnym staraniem — sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu materiatow
pochodzacych z rozbidrki i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych przyjecie ww.
odpaddw. Optaty za sktadowisko nalezy ujg¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie umowy,

14) utrzymywanie w czasie realizacji robot terenu robdt w stanie bez przeszkdd komunikacyjnych, usuwanie

zbednych materiatéw i odpaddéw. Odpady powstate w wyniku wykonywania robdt bedg wywiezione
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10.

11.

12.
13.

14.

przez Wykonawce. Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce: przyjecie
odpaddéw przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat,
15) przekazanie Zamawiajgcemu niezbednych danych i dokumentdéw potrzebnych do eksploatagiji
powstatych srodkow trwatych
W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji Umowy koniecznosci prowadzenia prac lub innych czynnosci,
ktére Wykonawca powinien byt, bedgc profesjonalistg, przewidzie¢ na podstawie Dokumentacji
Projektowej lub wizji lokalnej Obiektu lub okolicznosci wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa,
Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania bez mozliwosci zadania od Zamawiajgcego dodatkowego
wynagrodzenia za takie prace.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Zze pracuje na Obiekcie czynnym, pracujgcym - musi liczy¢ sie z
utrudnieniami w prowadzeniu robdt, ze wzgledu na charakter i funkcje Obiektu (np. przerwy w pracy itp.).
W razie niemoznosci terminowego wykonania Umowy z tego powodu, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i w razie skutecznego
zawiadomienia nie bedzie obcigzany karami umownymi za opdznienie.
Zamawiajgcy zastrzega prawo do objecia nadzorem prac wykonywanych przez Wykonawce, a w
szczegolnosci zgtaszania uwag, zastrzezen, zlecania ekspertyz w kazdym momencie realizacji Przedmiotu
Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca opdzni sie z wykonaniem Przedmiotu Umowy lub bedzie nienalezycie
wykonywat Przedmiot Umowy, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do prawidtowego
wykonania Umowy i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego 7 dniowego terminu, bedzie uprawniony
zlecic wykonanie Przedmiotu Umowy lub jakiegokolwiek obowigzku obcigzajagcego Wykonawce,
wynikajgcego z Umowy osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Uprawnienie
to obowigzuje takze w okresie rekojmi i gwarancji oraz w okresie po odstgpieniu od Umowy.
W przypadku ujawnienia w trakcie wykonywania Umowy koniecznosci prowadzenia prac lub innych
czynnosci, ktdre Wykonawca, posiadajgc specjalistyczng wiedze, powinien byt lub mogt przewidzie¢ na
podstawie wizji lokalnej, informacji uzyskanych od Zamawiajgcego lub okolicznosci wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw prawa, Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania bez mozliwosci
zadania od Zamawiajacego dodatkowego wynagrodzenia za takie prace a takze bez mozliwosci wydtuzenia
terminu realizacji Umowy.
Wykonawca wykona prace objete Przedmiotem Umowy przy uzyciu wasnych narzedzi, maszyn i urzagdzen.
Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za Przedmiot Umowy, w tym za wszelkie bfedy,
niedoktadnosci, rozbieznoéci i zaniedbania w nim zawarte. Zadne zatwierdzenie ze strony Zamawiajgcego
ani jakiegokolwiek innego podmiotu nie zwalnia Wykonawcy z petnej odpowiedzialnosci za Przedmiot
Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy, tj. niewykorzystywania do celéw niezwigzanych
Z niniejszg Umowag i nieujawniania w catosci lub czesci osobom trzecim wszelkich informacji dotyczacych
Zamawiajacego i jego dziatalnosci, w ktdrych posiadanie wszedt w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
Umowy, w szczegdlnosci informacji technicznych, technologicznych, ,know-how”, finansowych,

handlowych lub organizacyjnych, z zastrzezeniem koniecznosci ujawnienia informacji w przypadku gdy jest
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

to wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zobowigzanie do zachowania tajemnicy
informacji wskazane w poprzednim zdaniu obowigzuje zarébwno w czasie obowigzywania Umowy jak
rowniez przez okres 15 lat po zakonczeniu tego obowigzywania, niezaleznie od jego przyczyny.

Strony zobowigzujg sie do zaniechania wobec siebie czyndw nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.Dz.U.2018.419 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania procedur wewnetrznych obowigzujgcych
u Zamawiajgcego, dotyczacych ruchu osobowego, materialowego i pojazdéw, w tym okreslonych
w opracowanych dla Wykonawcy ,Zasadach przebywania na terenie PIT-RADWAR S.A. pracownikdw firm
zewnetrznych”. Ww. dokument stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy oraz podpisany zostanie przez strony
nie pozniej niz w dniu podpisania Umowy.

Na Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca usunie z terenu Zamawiajgcego osobe, ktdra dopuscita sie
naruszenia obowigzkéw okreslonych w ust. 16.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przestrzegania zobowigzan, o ktdérych mowa w ust. 14 - 16,
rowniez przez swoich podwykonawcéw. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw oraz ewentualnych
dalszych podwykonawcow, Wykonawca odpowiada jak za dziatania lub zaniechania wiasne.

Wykonawca moze dokonac cesji praw i zobowigzan, wynikajgcych z Umowy jedynie za uprzednia,
oddzielng zgodg wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci i akceptacjg dla wskazanych imiennie
podmiotow, udzielong przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie pisemnie poinformowac Zamawiajgcego o jakichkolwiek
okolicznosciach, ktére mogg utrudnic lub uniemozliwi¢ prawidtowe wykonywanie Umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zaniechanych, zamiennych Strony
uzgodnig ich zakres, termin i wynagrodzenie za ich wykonanie. Uzgodnienia muszg by¢ dokonane na pismie
przed rozpoczeciem robot dodatkowych. Podstawe do wykonania robot dodatkowych stanowi podpisany
przez obie Strony aneks do niniejszej Umowy wraz z uzgodnionym przez strony Protokotem Koniecznosci.
W przypadku wystgpienia przez podwykonawce z udokumentowanym roszczeniem o zaptate
wynagrodzenia bezposrednio wobec Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo uiscic nalezne
wynagrodzenie bezposrednio podwykonawcy i potraci¢ uiszczong kwote z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W przypadku prawomocnego zasadzenia od Zamawiajgcego roszczen na rzecz jakichkolwiek
podwykonawcdw, Wykonawca niezwtocznie zwrdci Zamawiajgcemu kwote zasgdzonych roszczen, a takze
poniesione przez Zamawiajgcego udokumentowane koszty procesowe lub arbitrazowe, w tym koszty
pomocy prawnej, z zastrzezeniem prawa Zamawiajgcego do potrgcenia ww. kwot z nieuiszczonego jeszcze
wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie, zapewni¢ Wykonawcy swobodne korzystanie z sanitariatéw. W szczegdlnym
przypadku, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze udostepni¢c Wykonawcy pomieszczenie
techniczne, ktére bedzie przekazane na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego a Wykonawca
zobowigzuje sie do zwrdcenia pomieszczenia w stanie uprzatnietym i niepogorszonym w stosunku do stanu
opisanego w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia przekazania. Zwrot pomieszczenia nastgpi rowniez na

podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.
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25.

26.

27.

28.

29.

1.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie udostepni¢ Wykonawcy nieodptatnie punkt poboru energii elektrycznej,

punkt poboru wody dla celéw wykonywania Umowy.

Z chwilg przekazania Terenu Budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ majgtkowq za teren prac

oraz materialy i urzagdzenia sktadowane na nim oraz w pomieszczeniu, o ktérym mowa ust. 24. Wykonawca

nie odpowiada za szkody wynikte z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego lub innych wykonawcow
wykonujacych roboty budowlane na podstawie zawartych z Zamawiajgcym Umow.

Wykonawca odpowiada za szkody powstate w trakcie wykonywania robdt, wynikte z nieprzestrzegania

prawa, nienalezytego wykonywania prac, ztej jakosci materiatow lub niestosowania sie do polecen

Zamawiajgcego oraz innych przyczyn zawinionych przez Wykonawce lub za ktore Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka.

Przed wbudowaniem materialu Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia kompletnej karty

materiatowej zawierajacej:

1) wypetniony formularz karty materiatowej, wraz z podpisem Kierownika Robdt w branzy, ktorej dotyczy
materiat,

2) atesty, certyfikaty, krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych, aprobaty, Swiadectwa dopuszczenia
krajowe badZz europejskie oceny techniczne, oraz inne dokumenty wymagane przez polskie
ustawodawstwo (m.in. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz akty wykonawcze) wraz z jednoznacznym oznaczeniem
wyrobu, ktory zostanie wbudowany,

3) niezbedne o$wiadczenia, obliczenia, schematy, widoki (jezeli wymagane) itp.

Dokumenty opisane powyzej nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim.

Karta materiatowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, a w przypadku wnioskowania

o wprowadzenie produktu zamiennego, uprzednio nalezy uzyska¢ zgode Projektanta. W przypadku, gdy
Wykonawca nie uzyska zatwierdzenia karty materiatowej opisanej w ust. powyzej, Zamawiajgcy moze
wezwac Wykonawce do usuniecia materiatu z terenu budowy, nawet wbudowanego, staraniem oraz na
koszt Wykonawcy. Formularz karty materiatowej zatgczono w zatgczniku nr 8 do Umowy.
§5
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ catos¢ lub cze$¢ Umowy do wykonania podwykonawcom wytgcznie po

uzyskaniu uprzedniej, zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg wyrazonej na pismie

pod rygorem niewaznosci. Zgoda Zamawiajgcego moze by¢ udzielona wylgcznie na podstawie
dostarczonego Zamawiajgcemu pisemnego projektu umowy z podwykonawcg i dokumentacji robét, ktére
planuje sie powierzy¢ podwykonawcy.

Projekt umowy powinien zawieraé, w szczegdlnosci wskazanie w sposOb imienny zamierzonego

podwykonawcy wraz z jego danymi identyfikujgcymi, przedmiot robot majacych by¢ przedmiotem

powierzenia podwykonawcy, wartoS¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy, sposob ptatnosci (w tym
zabezpieczenie roszczenia o wynagrodzenie i termin zaptaty), wspdtodpowiedzialno$¢ za usuniecie
powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wad i poniesienie skutkdw za ich nieusuniecie. Dotyczy to

wszelkich zmian w powyzszych zakresach.
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Wykonawca ponadto zobowigzuje sie zawrze¢ w umowach z podwykonawcami klauzule:

1) umozliwiajgce Zamawiajgcemu wstgpienie w prawa i obowigzki Wykonawcy, wynikajgce z umowy
Wykonawcy z podwykonawcg, na kazde zadanie Zamawiajgcego. Warunkiem skorzystania
z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, jest zaprzestanie przez Wykonawce
wykonywania robdt lub zejscie z terenu prac albo odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub
inne zdarzenia o podobnym skutku,

2) zobowigzujgce podwykonawce do przeprowadzenia kontroli wykonywania prac przez podwykonawce
oraz dostarczenia wszelkich dokumentéw, zwigzanych z wykonywaniem Umowy, na kazde Zzadanie
Zamawiajacego lub instytucji finansujgcej projekt,

3) zobowigzujgce podwykonawce do informowania Zamawiajgcego o wszelkich zalegtosciach
w ptatnosciach Wykonawcy wobec Podwykonawcy.

Zamawiajacy uprawniony jest do wezwania Wykonawcy do przedstawienia w terminie 3 dni

kalendarzowych dokumentow potwierdzajgcych kwalifikacje przedstawionych podwykonawcow.

Niezaleznie od powyzszego, w ciggu 3 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy z podwykonawca,

Wykonawca zobowigzuje sie do przestania drogg elektroniczng skanu podpisanej umowy z podwykonawca.

Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego ztozenia o$wiadczenia

o stanie pfatnosci podwykonawcom, w tym przedstawienia kwot naleznych podwykonawcom, kwot

spornych oraz kwot ptatnosci w przysztosci, wynikajacych z zawartych uméw, pod rygorem wstrzymania

przez Zamawiajgcego ptatnosci Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia przez podwykonawce z udokumentowanym roszczeniem o zapfate

wynagrodzenia bezposrednio wobec Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo uiScic nalezne

wynagrodzenie bezposrednio podwykonawcy i potraci¢ uiszczong kwote z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

W przypadku prawomocnego zasadzenia od Zamawiajgcego roszczen na rzecz jakichkolwiek

podwykonawcdw, Wykonawca niezwtocznie zwrdci Zamawiajgcemu kwote zasgdzonych roszczen, a takze

poniesione przez Zamawiajgcego udokumentowane koszty procesowe lub arbitrazowe, w tym koszty
pomocy prawnej, z zastrzezeniem prawa Zamawiajgcego do potrgcenia ww. kwot z nieuiszczonego jeszcze
wynagrodzenia Wykonawcy.

Okreslone powyzej wymogi znajdujg odpowiednie zastosowanie w stosunku do dalszych podwykonawcdw,

zaangazowanych przez podwykonawcow.

§6
Przedstawiciele Stron
Osoby upowaznione przez Zamawiajgcego do sktadania wszelkich o$wiadczen, w tym do podpisywania
protokotu zdawczo — odbiorczego, protokotu odbioru robot — koncowego oraz do kontaktu z Wykonawca
w zwigzku z realizacjg Umowy:

1) Osoba odpowiedzialng ze strony Zamawiajgcego za prowadzenie UmOowy Jest: .......cccvevvveeveeiieciieenns

2) Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w spec. elektrycznej petni:
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3) Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w spec. konstrukcyno - budowlanej petni:

4) Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w spec. sanitarnej petni:

5) Specjalista ds. zabezpieczen przeciwpozarowych............cccccceveeveereeneneen. /mail:............ el

6) Koordynator ds. BHP — .................. /mail: ey Bl
7)  SPrawy hanAIOWE — ......c.eeiiie ettt et e e e et e e e be e be e e saaeere e reeaaaeeaan

Powyzsze osoby nie sg upowaznione do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan ani rozporzadzania prawem
w imieniu Zamawiajgcego.

Osoby upowaznione przez Wykonawce do sktadania wszelkich oswiadczen, w tym do podpisywania
protokotu zdawczo — odbiorczego, protokotu odbioru robot — koncowego oraz do kontaktu z Zamawiajgcym
w zwigzku z realizacjg Umowy:

1) Osobg odpowiedzialng ze strony Wykonawcy za prowadzenie Umowy

3) Kierownikami robot, posiadajgcymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w ponizszych specjalnosciach sa:

4) e w specjalnosci sanitarnej .:nr............. wydane dnia................... PrZEZ...coveeecveeeiieeeeireeenns
5) w specjalnosci elektrycznej .:nr............. wydane dnia................ 8] 7= 2SR
6) e w specjalnosci telekomunikacyjnej.: nr............. wydane dnia................ PrZez........covueu..

Osoby, o ktorych mowa w ust. 2 powyZzej, spetniajg wymagania okreslone w warunkach przetargu
bedacych podstawg do zawarcia niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osdb, o ktdrych mowa w ust. 2, jezeli uzna, ze
nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkdw. Wykonawca obowigzany jest dokonac zmiany tej osoby w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego. Zamieniona osoba musi
spetnia¢ wymagania warunkéw przetargu.

Obok lub zamiast oséb wymienionych w ust. 1 i 2 Strony mogg ustanowic¢ innych swoich przedstawicieli w
sprawach dotyczacych realizacji Umowy. Ustanowienie innego przedstawiciela staje sie wigzace dla drugiej

Strony z chwilg powiadomienia jej o tym na piSmie i nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

§7
Postanowienia dotyczace BHP
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw i zasad BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz
ochrony Srodowiska w trakcie wykonywania niniejszej Umowy. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje
sie do stosowania nastepujacych zasad:

1) zatrudniania osob na podstawie legalnej formy zatrudnienia,
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2) imiennego wyznaczenia swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za bezpieczenstwo pracy
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, ktory zobowigzany jest do ustalenia z Koordynatorem ds. BHP
zasad wspdtdziatania przy wykonaniu wszystkich prac objetych niniejszg Umowa,

3) przekazania Koordynatorowi ds. BHP, przed rozpoczeciem prac, pisemnego o$wiadczenia wedtug
wzoru okre$lonego w zalgczniku nr 3 do Umowy,

4) wykonywania prac na rzecz Wykonawcy przez osoby posiadajgce odpowiednie badania, szkolenia,
uprawnienia i kwalifikacje, o ktdrych okazanie ma prawo wystgpi¢ koordynator ds. bhp,

5) wyposazenia 0sob pracujgcych na rzecz Wykonawcy w urzadzenia i narzedzia, posiadajace stosowne
certyfikaty i deklaracje zgodnosci oraz w odpowiednie, do rodzaju wykonywanej pracy, odziez i obuwie
robocze oraz srodki ochrony indywidualnej,

6) bezwzglednego przestrzegania przepisow i zasad BHP oraz ochrony przeciwpozarowej podczas
wykonywania Umowy, w szczegdlnosci:

a) zabezpieczenia stanowisk pracy, ze szczegdinym uwzglednieniem pracy na wysokosci,

b) wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych zgodnie z Regulaminem Ochrony Przeciwpozarowej
obowigzujgcym na terenie Zaktadu Zamawiajgcego, zwtaszcza do posiadania zgtoszenia oraz
zezwolenia na wykonanie tych prac,

C) przestrzegania zakazu palenia papierosow, wyrobow tytoniowych, nowatorskich wyrobow
tytoniowych oraz palenia papierosow elektronicznych w budynkach Zamawiajgcego,

d) uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi sprawnych technicznie i w sposéb zgodny z ich
przeznaczeniem,

e) lokowania przedmiotow na drogach ewakuacyjnych w sposéb niepowodujgcy zmniejszenia ich
szerokosci ponizej wymaganych wartosci, okre$lonych w przepisach techniczno-budowlanych oraz
nieblokowania wyj$¢ ewakuacyjnych,

f)  nieograniczania dostepu do gasnic i urzadzen przeciwpozarowych,

g) sktadowania materiatéw palnych w odlegtosci wiekszej niz 5 m od budynkéw,

h) utrzymywania terenu robdt w nalezytym porzadku (w tym sktadowania wszelkich urzadzen
pomocniczych i materiatéw), w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

i) poruszania sie po terenie zakladu po wyznaczonych drogach komunikacyjnych, zgodnie
Z umieszczonymi znakami ruchu drogowego,

j)  niewylewania do gruntu badz kanalizacji Sciekowej wszelkich cieczy, szczegdlnie niebezpiecznych
oraz ropopochodnych (np. chtodziw, olejow, paliw, rozpuszczalnikéw, itp.),

k) stosowania sorbentu oraz zabezpieczenia najblizej potozonej studzienki i kratki Sciekowej,
w przypadku wycieku substancji niebezpiecznej wskutek awarii; zuzyty sorbent nalezy sprzatnac
i zagospodarowac we wiasnym zakresie oraz na whasny koszt,

) usuwania na biezgco wytworzonych w wyniku wykonywania Umowy odpaddw, we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j.Dz.U.2018.992 ze zm.), w mysl ktérej Wykonawca i jego Podwykonawcy sg Wytwarzajgcym
odpady.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego informowania Koordynatora ds. BHP o wszystkich

str. 16/26



zauwazonych zagrozeniach. Na Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca usunie z terenu Zamawiajgcego
osobe, ktdra dopuscita sie naruszenia obowigzkdw okreslonych w ust. 1.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przestrzegania zobowigzan, o ktdrych mowa w powyzszych
ust. 1 oraz 2 réwniez przez swoich podwykonawcow. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcow
Wykonawca odpowiada jak za dziatania lub zaniechania wiasne.

§8
Dane Osobowe
Strony zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie w zwigzku

z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrozenia oraz stosowania $rodkdw technicznych i organizacyjnych

zapewniajacych odpowiedni stopien bezpieczenstwa danych osobowych przetwarzanych w systemach

informatycznych zgodnie z przepisami prawa, a w szczegdlnosci z ustawg z dnia 10.05.2018 r. o ochronie
danych osobowych oraz rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Strony niniejszym o$wiadczajg, ze kazda ze Stron jest administratorem danych osobowych zaréwno swoich
przedstawicieli, pracownikow, a takze wszelkich danych osobowych otrzymanych od drugiej Strony

w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy, przed zawarciem Umowy lub w okresie jej

obowigzywania, w tym danych osobowych wskazanych w §7. Kazda ze Stron przetwarza te dane jako
administrator, ustalajgc cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Kazda ze Stron przetwarza dane osobowe przedstawicieli drugiej Umowy w zakresie niezbednym do
realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania swoich przedstawicieli i pracownikéw, ktdrych dane osobowe

sg przekazywane w ramach realizacji Umowy Zamawiajgcemu z klauzulg informacyjng, ktdrej tres¢ stanowi

zalacznik nr 7 do Umowy.

§9
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca:

1) udziela 60 miesiecznej rekojmi za wady w wykonanym Przedmiocie Umowy, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru robét - koncowego (w przypadku bezusterkowego odbioru) lub protokotu usuniecia
usterek i wad podpisanego przez Komisje Odbioru Koncowego,

2) udziela 60 miesiecznej gwarancji, obejmujgcej w szczegdlnosci usuwanie wszelkich wad i usterek
tkwigcych w Przedmiocie Umowy - w momencie zakonczenia wykonania catego Przedmiotu Umowy,
jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) zobowigzany jest do wystawienia na rzecz Zamawiajgcego odrebnego dokumentu gwarancyjnego
w zakresie gwarancji, o ktérej mowa w pkt. 2, w dniu podpisania protokotu odbioru robdt - koncowego
(w przypadku bezusterkowego odbioru) lub protokotu usuniecia usterek i wad podpisanego przez
Komisje Odbioru Koncowego. Zakres uprawnien Zamawiajgcego, wynikajacych z gwarancji, nie moze
by¢ wezszy niz wynikajgcy z Umowy,

4) ponosi wszystkie niezbedne koszty, wynikajace z wykonania czynnosci, o ktdrych mowa w niniejszym
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10.

paragrafie, tj. przegladow gwarancyjnych, usuwania wad i usterek oraz kosztow materiatow
eksploatacyjnych, niezbednych do prawidtlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy)
wraz z ewentualng ich wymiana.
Gwarancja nie obejmuje napraw uszkodzen, za powstanie ktorych odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
spowodowanych dziataniem osdb trzecich lub sitg wyzszg, a takze uszkodzen wynikajgcych z eksploatacji
i konserwacji niezgodnej z warunkami okreslonymi w Kartach Technicznych wyrobdw (wbudowanych
materiatow). Karty Techniczne zatgczone zostang przez Wykonawce do Dokumentacji powykonawczej.
Okres gwarancji oraz rekojmi biegnie od daty podpisania protokotu odbioru robdt - koncowego (w
przypadku bezusterkowego odbioru) lub protokotu usuniecia usterek i wad podpisanego przez Komisje
Odbioru Koficowego. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.
Wszelkie wady i usterki, z tytutu niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce bedg zgtaszane
telefonicznie lub na adres mailowy Wykonawcy:
tel v , KOML ye-maili o
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznej reakcji, w przypadku zgtoszenia wad fizycznych lub usterek
Przedmiotu Umowy w okresie rekojmi lub gwarancji oraz do usuniecia na swoj koszt wad fizycznych,
usterek lub awarii, bez zbednego opdznienia, w terminie protokolarnie ustalonym z Zamawiajgcym, nie
dtuzszym jednak niz 10 dni kalendarzowych. Usuwanie usterek, wad fizycznych lub awarii
zagrazajacych Zzyciu cztowieka lub zagrazajacych pitynnosci pracy Zakladu Wykonawca dokona u
Zamawiajacego najpdzniej w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego.
W przypadku braku spetnienia przez Wykonawce jego zobowigzan wynikajgcych z udzielonej gwarancji lub
rekojmi, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego, Zamawiajagcy uprawniony jest do zastepczego
zlecenia wykonania ww. prac na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy uprawniony jest
takze do dokonania stosownych potrgcen z kaucji, o ktérej mowa w §13 ust. 9. W przypadku zastepczego
zlecenia wykonania prac, Zamawiajacy nie traci jakichkolwiek uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji
udzielonej przez Wykonawce.
Okres rekojmi i gwarancji ulega przedtuzeniu o okres, w ktdrym Zamawiajgcy nie mogt w petnym zakresie
korzysta¢ z Przedmiotu Umowy. W przypadku wymiany urzadzenia lub wyposazenia na nowe, okres
gwarancji oraz rekojmi biegnie na nowo, od dnia dokonania wymiany.
Nie pdzniej niz na 30 dni kalendarzowych przed koricem okresu gwarancji i rekojmi oraz i przed
terminem zwolnienia 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca, w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym, dokona na swoj koszt ostatecznego przegladu i naprawienia wszelkich wad,
usterek i awarii. Z dokonanych czynnosci Strony sporzgdzg obustronnie podpisany protokot.
Strony zgodnie postanawiajg, ze uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi do obnizenia wynagrodzenia
za nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy nie moze by¢ mniejsze od kwoty 10% wynagrodzenia netto,
tj. od kwoty kaucji okreslonej w §13 ust. 9
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu karte gwarancyjng na wykonane roboty wraz z zestawieniem
wbudowanych urzadzen i wyposazenia, zawierajgcym informacje o koniecznosci wykonania przegladéw

serwisowych w celu utrzymania warunkdw gwarancyjnych oraz kopie kart gwarancyjnych dla Materiatow,
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zgdzen i Wyposazenia.

11. Dla instalacji niskopragdowych takich jak: sie¢ strukturalna, system oddymianie klatek schodowych, czas

przystgpienia do naprawy wynosi maksymalnie do 24 godzin od momentu powiadomienia. Ponowne

uruchomienie sytemu nastgpi w mozliwie najszybszym terminie.

12. Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

1. Za
1)

2)
3)
4)

§10
Odbidr Przedmiotu Umowy
mawiajgcy dokona nastepujgcych odbiordw:
odbioru czes$ciowego, obejmujacych odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiory
robot czesciowych,
odbioru wewnetrznego,
odbioru koncowego,

odbioréw gwarancyjnych.

2. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu beda sie odbywac na nastepujacych zasadach:

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego (przez wpis do Dziennika
Budowy) do odbioru roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni
kalendarzowych przed wyznaczong datg ich odbioru; odbioru tych robdt dokonujg Inspektorzy
Nadzoru Inwestorskiego, po wykonaniu dokumentacji fotograficznej, potwierdzajgc odbidr wpisem do
Dziennika Budowy i podpisaniem protokotu odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, w
terminie nie dluzszym niz 3 dni kalendarzowych liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce, chyba
ze Wykonawca wyznaczy dtuzszy termin na dokonanie odbioru;

w przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogow okreslonych w pkt 1, Zamawiajgcy uprawniony
jest do zobowigzania Wykonawcy do odkrycia robét lub wykonania otwordw kontrolnych, a nastepnie

ich przywrdcenia do stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynnosci obcigza Wykonawce.

3. Odbiory robdt czesciowych odbywaijg sie na nastepujgcych zasadach:

1)

2)

b)
c)
d)
e)

zakres i warto$¢ robdt przewidzianych do odbioru czeSciowego wynika z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Wykonawca kazdorazowo zgtosi gotowos$¢ do odbioru robot czeSciowych wpisem do
Dziennika Budowy. Informacja o gotowosci do odbioru robot czeSciowych przekazanie zostanie przez
Wykonawce takze Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego drogg mailowg tego samego dnia;
dla dokonania odbioru robot czesciowych Wykonawca przedtozy Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego
niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci:

$wiadectwa jakosci,

certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob lub badan,

atesty dotyczace odbieranego elementu robdt,

protokoty pomiardw ochronnych, sprawdzen, testow, wspotdziatania systemow,

deklaracje wilasciwosci uzytkowych, certyfikaty, aprobaty techniczne (petne), $wiadectwa
dopuszczenia, krajowe czy europejskie oceny techniczne oraz inne, ktdre wymagane sg przez polski
system prawny, wraz z czytelnym oznaczeniem przez Kierownika Robot danej branzy typow elementdw

wbudowanych,

str. 19/26



f) kopie Swiadectw kwalifikacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych oséb wykonujgcych pomiary,
wraz z poswiadczeniem przez Kierownikow robot danej branzy zgodnosci z oryginatem
inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru robot czesciowych,

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru robdt czesciowych niezwtocznie (w terminie
jednak nie przekraczajacym 3 dni kalendarzowych) poprzez wpis do Dziennika Budowy i podpisanie
protokotu odbioru robot czesciowych. Protokoty odbioru robdt czeSciowych bedg stanowity podstawe
do przygotowania Protokotu Zaawansowania Robdt i rozliczenia robot Wykonawcy.

4. Strony ustalajg, ze warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego bedzie dokonanie odbioru
wewnetrznego.

5. Na 14 dni kalendarzowych przed zgloszeniem gotowosci do odbioru wewnetrznego, Wykonawca
przekaze protokolarnie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego operat kolaudacyjny w celu jego
sprawdzenia. Przyjecie zgtoszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru wewnetrznego nastepuje po
potwierdzeniu przez Inspektorow nadzoru Inwestorskiego kompletnosci operatu kolaudacyjnego.

6. Na operat kolaudacyjny skfada sie komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania robdt, a w szczegdlnosci: zaswiadczenia whasciwych jednostek i organdw, protokoty techniczne
z préb pomiarowych, atesty higieniczne dotyczace wbudowanych materiatéw, karty gwarancyjne,
protokoty pomiardw ochronnych, sprawdzen, testow, wspotdziatania systemdw, podpisane przez osobe
wykonujgcg pomiary oraz Kierownika Robot danej branzy, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty,
aprobaty techniczne (petne), $wiadectwa dopuszczenia, krajowe czy europejskie oceny techniczne oraz
inne, ktore wymagane sg przez polski system prawny, wraz z czytelnym oznaczeniem przez Kierownika
Robdt danej branzy typéw elementéw wbudowanych, kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
wykonawczych oraz aktualne, na dzien rozpoczecia robot budowlanych u Zamawiajacego, zaswiadczenie
o przynaleznosci do wihasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa uprawnionych Kierownikéw Robdt, kopie
Swiadectw kwalifikacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych osdb wykonujgcych pomiary, wraz z
po$wiadczeniem przez Kierownikow robdt danej branzy zgodnosci z oryginatem, os$wiadczenia
uprawnionych Kierownikdw Robot poszczegdlnych branz o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami prawa,
Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng, Dokumentacja Powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t budowlanych - zmiany wprowadza i podpisuje uprawniony
Kierownik Robot danej branzy, przy akceptacji Projektanta, Instrukcja montazu i eksploatacji” dla
wykonanej instalacji oddymiania, w ktorej okreslone zostang zasady eksploatacji Przedmiotu Umowy, itp.

7. Dokonanie Odbioru Wewnetrznego polega w szczegolnosci na wykonaniu przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego nastepujgcych czynnosci:

1) sprawdzeniu i potwierdzeniu wykonania wszystkich robdt z uwzglednieniem ich jakosci,

2) potwierdzeniu wpisu Wykonawcy do Dziennika Budowy o zakonczeniu wszystkich robot,

3) weryfikacji i potwierdzeniu poprawnosci rozruchdw wszystkich urzadzen i regulacji instalacji
i systemow,

4) weryfikacji i potwierdzeniu poprawnosci, kompletnosci i spojnosci operatu kolaudacyjnego, zgodnie
z ust. 6,

5) sporzadzeniu listy ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru,
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8.

10.

6) uzyskaniu mozliwosci bezpiecznego uzytkowania czesci obiektu budowlanego,

7) uzyskaniu od Wykonawcy postanowien wiasciwych Stuzb Panstwowych (Panstwowa Straz Pozarna,
Sanepid), nie wnoszacych sprzeciwu do czeSciowego uzytkowania obiektu,

8) uzyskaniu oswiadczenia Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg,
przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa budowlanego i obowigzujgcymi normami, o wprowadzeniu
zmian (jezeli takie byty) nie odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego
i pozwolenia na budowe oraz doprowadzeniu Terenu Budowy do nalezytego stanu i porzadku,

9) uzyskaniu od Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na czesciowe uzytkowanie obiektu,

10) uzyskaniu o$wiadczenia Wykonawcy zapewniajgce, ze nie wystepujg zadne zalegtosci w wyptacie

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, przekazaniu protokotdw odbioru robot sporzadzonych
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami lub podwykonawcami a dalszymi podwykonawcami, jesli przy
realizacji robdt cze$¢ zamodwienia objetego Umowg powierzono podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.
Po usunieciu przez Wykonawce usterek stwierdzonych podczas odbioru wewnetrznego i sporzadzeniu
protokotu ich usuniecia Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego rekomendujg Zamawiajgcemu gotowos¢ do
Odbioru Koficowego wraz z przedtozeniem:
1) protokotow i oswiadczen powstatych w trakcie Odbioru Wewnetrznego,
2) operatu kolaudacyjnego,
3) listy ewentualnych nieusunietych wad i usterek.
Gotowos¢ do Odbioru Koncowego zgtasza Kierownik Budowy na pismie. Warunkiem zgtoszenia gotowosci
odbiorowej jest odebranie przez Inspektoréw Nadzoru kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujacej projekty budowlany i wykonawczy z naniesionymi zmianami, oSwiadczenie Projektanta, ze
zmiany sg nieistotne oraz dokumentacje dotyczacg uzytych materiatow, ktorg potwierdzajg Inspektorzy
Nadzoru Inwestorskiego w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania dokumentadji.
Przyczyny braku potwierdzenia, ktére mogg by¢ spowodowane np.: niezakonczeniem czesci robdt lub duza
iloscig wadliwie wykonanych robdt, zostang przekazane Wykonawcy przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego na piSmie w ciggu 4 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia gotowosci do Odbioru
Koncowego przez Kierownika Budowy oraz wpisane do Dziennika Budowy.
Zamawiajacy, z zastrzezeniem zapisow ust. 5 dotyczacych braku gotowosci do Odbioru Koncowego,
w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koricowego powota Komisje
Odbioru Koncowego, zwang dalej Komisjg, ktdra zakonczy czynnosci odbioru w ciggu 14 dni
kalendarzowych, sporzadzajgc protokdt z czynnosci odbioru zwany Protokotem Odbioru Robdt -
Koncowy, w ktdrym zostang zawarte w szczegdlnosci:
a) informacje o jakosci wykonanych robdt,
b) dokumenty wskazane przez Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego badz innego
cztonka Komisji,
c) ewentualny wykaz wszystkich usterek lub wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami
ich usuniecia lub o$wiadczeniem Zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia przystugujgcego

mu z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy za usterki i wady ujawnione przy odbiorze.
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11

12.

13.

14.

15.

16

. Komisja odmowi dokonania odbioru w przypadku stwierdzenia usterek lub wad uniemozliwiajgcych

uzytkowanie czesci obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Podpisanie Protokotu Odbioru Robdt- Korncowego nastgpi gdy:

1) komisja nie stwierdzi usterek lub wad, albo

2) komisja stwierdzi wystgpienie usterek lub wad, umozliwiajgcych czeSciowe uzytkowanie obiektu,

sporzadzi ich liste, ktora stanowic bedzie zatgcznik do Protokotu Odbioru Robdt - Koncowy oraz wyznaczy

termin na ich usuniecie nie przekraczajacy 30 dni kalendarzowych. W uzasadnionych przypadkach
termin ten moze zosta¢ wydtuzony.

Wykonawca usunie usterki lub wady niezwlocznie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

uwzgledniajgcym technologiczne mozliwosci usuniecia usterek lub wad. Wykonawca nie moze odmdwic

usuniecia wady lub usterki powotujgc sie na nadmierne koszty. W przypadku nie usuniecia usterek lub
wad w okre$lonym terminie, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce i powota wykonawce zastepczego

w celu usuniecia usterek lub wad, a kosztami obcigzy Wykonawce. Zlecenie usuniecia wad i usterek

wykonawcy zastepczemu nastepuje na ryzyko Wykonawcy i pozostaje bez wptywu na uprawnienia

Zamawiajgcego wynikajgce z rekojmi i gwarancji.

Usuniecie usterek lub wad przez Wykonawce zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym

przez Komisje i bedzie oznaczato potwierdzenie wykonania wszystkich zobowigzan Wykonawcy

wynikajgcych z Umowy, w tym terminu jej wykonania oraz przejecie robot przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia petne i szczegdtowe przeszkolenie osob wskazanych przez Zamawiajgcego w

zakresie obstugi i uzytkowania zamontowanych urzadzen, maszyn, instalacji i innych elementow, zwlaszcza

wymagajacych okreSlonego przez producenta lub dostawce sposobu uzytkowania i eksploatacii

(konserwacji) wraz z przekazaniem instrukcji ich obstugi — bedgce warunkiem podpisania Protokotu

Odbioru Robot - Koncowego. Przeszkolenie odbywac sie bedzie w migjscu i czasie wskazanym przez

Zamawiajgcego (Zamawiajgcy poda trzy mozliwe daty). Szkolenie powinno odby¢ sie po dacie ztozenia

wniosku o uzyskanie pozwolenia na czeSciowe uzytkowanie obiektu, a przed jego uzyskaniem.

. Odbiory gwarancyjne bedg sie odbywaty nastepujaco:

1) Strony dokonujg przegladéw gwarancyjnych na koniec kazdego kolejnego roku gwarancji. Zamawiajacy
wyznaczy termin przegladow gwarancyjnych, informujagc o tym Wykonawce z 14-dniowym
wyprzedzeniem. Niezbedny do przeprowadzenia przegladu sprzet i materiaty Wykonawca zapewni na
wihasny koszt. Strony mogg uzgodni¢ przeprowadzenie wspdlnych przegladéow na analogicznych

zasadach takze w innych terminach,

2) stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy usterki i/lub wady powstate w czasie obowigzywania gwarancji

i rekojmi oraz wykazane podczas przeglagdéow gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany jest usungé

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym

terminie, Zamawiajacy usunie wady we wtasnym zakresie i obcigzy Wykonawce kosztami ich usuniecia,

4) przed uptywem terminu gwarancji i przed terminem zwolnienia 30% zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy Strony dokonajg ostatniego przegladu gwarancyjnego. Usuniecie usterek lub wad
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wynikajacych z tego przegladu przez Wykonawce zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru

pogwarancyjnego podpisanym przez Strony i bedzie podstawg do zwolnienia zatrzymanych kwot.

§11

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, naliczane bedg kary umowne.

2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do termindw okreslonych w § 2 ust. 3 Umowy
- w wysokosci 1,0% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.1,

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu wad w okresie gwarancji lub rekojmi — w
wysokosci 1,0% wynagrodzenia brutto okreslonego w 83 ust. 1

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy okreslonego w §1 ust. 1,
2w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.1, maksymalnie jednak
do 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

w wysokosci 1,0% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreSlonego w §3 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzier opoznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,

w wysokosci 25% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okre$lonego w §3 ust. 1, za odstagpienie od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od zgdania zapfaty kar umownych
z tytutu opdznienia w wykonaniu danego etapu Przedmiotu Umowy lub catego Przedmiotu
Umowy,

za naruszenie przez Wykonawce postanowienia §4 ust. 22 lub §5 ust. 1 lub §5 ust. 5 Umowy —
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazde naruszenie,

w przypadku naruszenia przez Wykonawce lub jego podwykonawcdw zobowigzan okreslonych
w §7 ust. 1 w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazde naruszenie,

w przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowienia §4 ust. 17 Umowy - w wysokosci

5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie.

3. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie potrgcenia przez Zamawiajgcego kary umownej z kwoty

naleznego wynagrodzenia.

4. Zaptata przez Wykonawce kar umownych nie wytgcza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego

odszkodowania za poniesiong szkode na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.

§12
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, niezaleznie od przypadkéw okreslonych

w Kodeksie cywilnym, w szczegdlnosci, gdy:

1) Wykonawca podejmuje dziatania, mogace narazi¢ Zamawiajgcego na powstanie szkody, zostanie

ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, zajety zostanie majgtek Wykonawcy w wyniku

prowadzenia przeciwko niemu postepowania egzekucyjnego, a takze wystgpig inne okolicznosci

uniemozliwiajgce lub ograniczajgce swobodne wykonywanie przez Wykonawce jego obowigzkow

wynikajacych z Umowy,
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2) W ww. przypadku Wykonawca nie moze zadac kary umownej, ani tez odszkodowania oraz zrzeka sie
tych roszczen wobec Zamawiajgcego.

Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, gdy:

1) Wykonawca nie podejmie, bez uzasadnionej przyczyny, wykonywania niniejszej Umowy w terminie
5 (pieciu) dni kalendarzowych od protokolarnego przekazania mu Terenu Budowy,

2) uptynie bezskuteczny termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w Przedmiocie
Umowy lub poszczegdlnych jego etapach, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do nalezytego
wykonania Umowy w terminie okreslonym w wezwaniu,

3) Wykonawca przerwie wykonywanie niniejszej Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jesli
przerwa ta trwa jednorazowo dtuzej niz 7 dni kalendarzowych,

4) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z Umowg, badZz uzgodniong przez Zamawiajgcego
Dokumentacjg Projektowa i nie dokona odpowiedniej zmiany w terminie wyznaczonym w pisemnym
wezwaniu Zamawiajgcego,

5) Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej Umowy z §4 ust. 19 i lub §5 ust. 1 lub §5 ust. 5,

6) Wykonawca nie ustanowi kierownika robot w danej branzy lub nie zapewni jego obecnosci na budowie
do zakonczenia robdt budowlanych, i nie naprawi tego naruszenia, pomimo wezwania na pismie przez
Zamawiajgcego: do naprawy naruszenia i wyznaczenia Wykonawcy w tym celu dodatkowego terminu
nie krotszego niz 3 dni kalendarzowe.

Odstagpienie od Umowy moze zosta¢ dokonane w terminie 60 dni kalendarzowych od zaistnienia

przyczyny jej uzasadniajgcej oraz wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca niezaleznie

od kar umownych, poniesie koszty wynikte z odstgpienia od Umowy.

W przypadku odstgpienia przez ktdrgkolwiek ze Stron od Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za

prace wykonane zgodnie z Umowg, do czasu odstgpienia, na podstawie bezusterkowego Protokotu Stanu

Zaawansowania Robét, podpisanego przez obie Strony.

§13
Ubezpieczenie i zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych

Wykonawca, jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, najpdzniej do 7 dnia od daty podpisania
Umowy, przedstawi bezwarunkowa, nieodwotalng, ptatng gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowg
nalezytego wykonania niniejszej Umowy, w wysokosci 30% wartosci Umowy brutto, z terminem waznosci
od dnia podpisania Umowy i na okres nie krotszy niz 30 dni od uptywu dnia oznaczonego w Umowie, jako
termin wykonania Umowy.

Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 1, powinna stanowi¢, ze wyptata $wiadczenia pienieznego nastgpi
w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od daty otrzymania przez Gwaranta pisemnego pierwszego
zadania zaptaty, wystawionego przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi w terminie gwarancji spetniajacej kryteria, okreSlone w ust. 1,

zobowigzany bedzie do wptaty na konto Zamawiajgcego zabezpieczenia w formie pienieznej (depozyt
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zabezpieczajacy) w kwocie wskazanej w ust. 1, w ciggu 7 dni od wezwania, na konto wskazane w
wezwaniu do zaptaty.
Niewykorzystana kwota depozytu, o ktérym mowa w ust. 3, zostanie w catosci zwrécona Wykonawcy w
terminie 7 dni od daty przekazania stosownej gwarancji.
W przypadku przekazania Zamawiajgcemu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na okres krétszy niz
okreslony w ust. 1, kazda kolejna gwarancja powinna by¢ dostarczona najpozniej na 7 dni kalendarzowych
przed uptywem terminu obowigzywania poprzedniej gwarancji pod rygorem wypfaty przez bank lub
ubezpieczyciela catej kwoty gwarancji na konto Zamawiajgcego, jako depozytu zabezpieczajgcego z
dotychczas ustanowionej gwarancji.
Kwota depozytu lub gwarancji moze by¢ uzyta przez Zamawiajgcego do potrgcania wszelkich roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy, wynikajgcych z niniejszej Umowy m.in. do pokrycia ewentualnych,
udokumentowanych (np. nakaz zaptaty) zobowigzan wobec podwykonawcow, zaptaty kar umownych.
Wykonawca przez caty okres wykonywania Umowy zobowigzany jest posiadac polise ubezpieczeniowa
z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na kwote réwng co najmniej wartosci Przedmiotu Umowy
i przedstawiac jg Zamawiajgcemu na kazde wezwanie.
Wykonawca przez caty okres wykonywania Umowy zobowigzany bedzie do posiadania polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wykonywanie Umowy, na kwote nie mniejsza
niz wartoé¢ Umowy brutto. W szczegolnosci ubezpieczenie musi obejmowal nastepstwa zdarzen
wywotujacych jakiekolwiek szkody na terenie Zamawiajgcego lub po stronie Zamawiajacego.
Zamawiajacy uprawniony jest do zachowania na poczet kaucji na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi, kwote w wysokosci 10% wartosci Umowy brutto, tj. .....cccoeeveiiiiiiiiicene zt
(SIOWNIE: e s zlotych). Kaucja ta stanowi gwarancje
wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkow wynikajgcych z tytutu rekojmi i gwarancji. Kwota kaucji stanowi
podstawe obnizenia wynagrodzenia wypfacanego Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury
koncowej. Zwrot kaucji w wartosci nominalnej, z zastrzezeniem §9 ust. 6,7 i 8, nastgpi po uptywie
60 miesiecy od dnia podpisania Protokotu Odbioru Robét - Koncowego.
§14

Postanowienia koncowe
Kazda ze Stron zobowigzana jest do niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony o kazdej zmianie adresu
lub numeru telefonu. Obowigzek ten dotyczy Wykonawcy réwniez w okresie rekojmi i gwaranciji.
W przypadku niewykonania zobowigzania wskazanego w ust. 1, pisma dostarczane pod adres wskazany
w Umowie uwaza sie za doreczone z momentem doreczenia pisma na adres wskazany w Umowie,
bezskutecznego uptywu okresu awizacji przesyiki lub zwrotu nieodebranego pisma jego nadawcy.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg sporzadzenia pisesmnego aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci,
chyba ze poszczegodlne zapisy Umowy stanowig inaczej.
W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa, w

szczegolnosci Kodeksu cywilnego.
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6. W przypadku niewaznosci ktéregokolwiek postanowienia Umowy, Umowa pozostaje wazna w pozostatym
zakresie a Strony dochowajg nalezytej starannosci celem zastgpienia postanowienia niewaznego
postanowieniem nowym, ktdre w mozliwie petnym zakresie odzwierciedla¢ bedzie zamiar Stron wynikajgcy
Z postanowienia niewaznego.

7. Wszelkie spory zwigzane z zawarciem i wykonywaniem Umowy Strony bedg usitowaty rozstrzygng¢ w
sposob polubowny. W przypadku braku polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia jego zainicjowania, spér zostanie oddany pod rozstrzygniecie sadu whasciwego
dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowig zatgczniki:

Zatacznik Nr 1 — Dokumentacja Projektowa

Zatgcznik Nr 2 — Opis przedmiotu zamodwienia

Zafgcznik Nr 3 — Oswiadczenie przedstawiciela innego pracodawcy

Zatacznik Nr 4 — Protokdt wprowadzenia na teren robot

Zatacznik Nr 5— ,Zasady przebywania na terenie PIT-RADWAR S.A. pracownikéw firmy ...".
Zatgcznik Nr 6 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatacznik Nr 7 — Klauzula informacyjna

Zatgcznik Nr 8 — Formularz karty materiatowej

Zatgcznik Nr 9- Polisa i inne dokumenty ubezpieczeniowe
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